Zmluva o dielo €. 2011-2-006 na zhotovenie stavby

,ZS a MS Ruzindol — obnova a zateplenie obvodového plista a strechy“

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z.z. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi

Objednavatelom: Obec Ruzindol
Obecny urad v Ruzindole, Ruzidol 130, 919 61 Ruzindol

Splnomocneny zastupca:
Ing. Vladimir Pucik

Osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvy:
Ing. Vladimir Pucik

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
Ing. Vladimir Pucik

ICO: 00312941

DIC: 2021175673

Bankové spojenie I.: Dexia a.s. Trnava
Cislo uétu: 1076801001

Kéd banky: 5600

IBAN: SK79 5600 0000 0010 7680 1001
BIC(SWIFT): KOMASK2X

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitelom: Obchodné meno: Termomont Dolna Krupa, s.r.o.
Sidlo: Vysoka 42, 91934 Biely Kostol
Obchodny register: OS Trnava oddiel Sro vlozka €. 11211/T

Statutarny zastupca: Jan Reisinger — konatel spoloénosti
vo veciach technickych: Jan Reisinger

ICO: 36229709

DIC : 2020163981

IC DPH: SK 2020163981

Bankové spojenie: VUB a.s. Trnava

Cislo uétu: 1673057954

Kéd banky: 0200

(dalej len ,,Zhotovitel*)



Uvodné ustanovenia
Objednavatel je obec — samosprava platne zalozena a existujuca na Uzemi Slovenskej republiky.
Zhotovitel je osobou opravnenou vykonavat podnikatelskd c¢innost na Uzemi Slovenskej
republiky, ktord podnika v oblasti vykonavania stavebnych préac.
3. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat Dielo, ako aj ostatné dohodnuté innosti
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za to Cenu, a to za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

NN —

Il
Vymedzenie pojmov

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto zmluvy sa pouZziju nasledovné definicie, ktoré maju
vyznam dohodnuty zmluvnymi stranami v tomto ¢lanku a ktoré sa budu v celom texte tejto zmluvy
pouzivat s velkymi poCiato€nymi pismenami:

1.1 ,,Cena” znamena odplatu za vykonanie Diela, ktorej vySka je stanovena v ¢lanku IV. tejto
zmluvy.

1.2 ,,Dielo* znamena zhotovenie stavby pod nazvom ,,ZS a MS Ruzindol — obnova a zateplenie
obvodového plasta a strechy“ (zhotovenie vSetkych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov, ktoré tvoria technologicku €ast stavby, vSetkych stavebnych objektov, ktoré patria do
stavebnej Casti a zabezpecenie vSetkych strojov a zariadeni), v zmysle Projektovej dokumentéacie
a pravoplatného stavebného povolenia sp. zn. Vyst.14/2010/Sa-35 zo dra 18.06.2010 vydaného
stavebnym uradom: Obec Zvonc¢in. povolenie nadobudlo pravoplatnost 14.7.2010

1.3 ,,Déverné informacie®“ znamenaju vSetky informécie, ktoré zmluvna strana oznacila ako
déverné, dalej v8etky informécie, ktoré kumulativne spifiaji podmienky uvedené v § 17
Obchodného zakonnika, t. j. skutoénosti obchodnej, vyrobnej, technickej povahy suvisiace
s podnikom jednej zo zmluvnych stran, ktoré maju skuto&nu alebo aspori potencialnu
materialnu alebo nematerialnu hodnotu, nie st v obchodnych kruhoch bezne dostupné a
kazda zmluvna strana ich utajenie zabezpecuje, €i uz si vymedzené osobitnym spésobom
alebo nie. Za Dévernu informaciu sa nepovazuje informacia inak déverna pokial:

a) takuto informaciu mozno ziskat' z verejného zdroja alebo bola zverejnena spésobom,
ktory nie je poruSenim tejto zmluvy, alebo

b) takdto informaciu prijimajuca zmluvnd strana poznala pred jej poskytnutim bez
povinnosti mi€anlivosti alebo takuto informaciu nezavisle od poskytujucej zmluvnej
strany vytvorila alebo spoznala a prijimajuca zmluvna strana méze tieto skuto€nosti
preukazat, alebo

c) takato informacia bola poskytnuta prijimajucej zmluvnej strane od tretej osoby bez
povinnosti mi¢anlivosti, pricom tato tretia osoba bola opravnena takuto informaciu
poskytnat a prijimajuca zmluvna strana méze tieto skuto€nosti preukazat.

1.4. ,Naviac prace” znamend vykonanie prac, dodanie tovarov alebo sluzieb, ktoré nie su
zahrnuté v projektovej dokumentacii Diela.

1.5. ,Projektova dokumentacia® znamena schvaleni projektovi  dokumentaciu,
vypracovanu spolo¢nostou T — TEAM s.r.0. arch. a projektové kancelaria, Lomonosovova
6, Trnava spracovatel projektovej dokumentacie — Ing. Miroslav Polonec, autorizovany
stavebny inZinier, obsahujuca Specifikaciu Diela.

Il.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla projektovej dokumentacie
vrozsahu akvalite ustanovenej touto dokumentciou, ako aj v  sulade s prislusnymi
ustanoveniami v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a rozhodnuti
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Statnych organov vztahujucich sa na a suvisiacich s Dielom. Objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat a zaplatit za zhotovenie Diela Cenu za podmienok stanovenych touto zmluvou.

2. Sucastou zavazku Zhotovitela vykonat Dielo je aj povinnost Zhotovitela zabezpedit’
- vyty&enie inZinierskych sieti;
- dodanie, osadenie audrziavanie docasného dopravného a bezpecnostného znacenia
potrebného v suvislosti s vykondvanim Diela v sulade s platnymi prdvnymi predpismi;

rekonétrukciu alebo vystavbu ,,ZS a MS Ruzindol — obnova a zateplenie obvodového plasta a strechy “
t. j. kompletnu realizaciu, stavebnych, montaznych prac;

- dodavku materiélu;

- potrebné stanoviska, vyjadrenia arozhodnutia prisluSnych organov S§tatnej spravy podla
jednotlivych  zloZiek Zivotného prostredia ako voda, odpady, ovzduSie, priroda resp.
zabezpecenie potrebnych oznameni podla zdkona o ochrane prirody a krajiny, ak Objednavatel
nebude pisomne informovat Zhotovitela, Ze ich zabezpec&i Objednavatelr;

- vykon koordinatora dokumentécie v zmysle platnej legislativy;

- prepravu, zhromazdovanie a zabezpe€enie zhodnotenia/zneskodnenia odpadu v sulade
platnymi pravnymi predpismi;

- vykonanie vSetkych predpisanych skuSok na Diele ako celku ako aj na jeho jednotlivych
¢astiach;

- spatné upravy terénu a povrchov po ukoneni vykonavania Diela do pdvodného stavu
s prihliadnutim na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu na inej Uprave .

- dodanie predpisanej dokumentacie vratane dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
geodetického zamerania skuto€ného vyhotovenia Diela v systéme JTSK, vo vyS8kovom systéme
Bpv, 3.triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, aj v elektronickej forme.

3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a na vlastné
nebezpecenstvo.

4. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovenia Diela
zmluvné strany pisomne nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti Diela samostatne.

5. Zhotovitel m6ze Dielo vykonat' eSte pred dojednanym ¢asom a riadne dokonéené Dielo odovzdat
Objednavatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny riadne dokon&ené Dielo prevziat aj
pred terminom stanovenym v ¢lanku V. tejto zmluvy.

6. Casti Diela technologického charakteru, ktoré zabezpeduju uceleny proces alebo funkciu, budu
dokoncené ich komplexnym vysku$anim, ktoré vykona Zhotovitel za UCasti Objednavatefa. Ku
komplexnému vysku$aniu poskytne Objednavatel sucinnost prostrednictvom kvalifikovanych
pracovnikov.

V.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zédkona €.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich pravnych predpisov, vyhlasky MF SR ¢€.87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

2. Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi Cenu za riadne vykonanie Diela vo vyske

3. K Cene podra tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

4. Cena je stanovena na zaklade rozpoctu, zostaveného v sulade so Specifikaciou Diela.
Podrobny rozpocet je obsiahnuty v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak
dojde pri vykonavani Diela k zmene jeho Specifikacie obsiahnutej v Projektovej dokumentéacii
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1.

a v désledku tejto zmeny vynalozi Zhotovitel menej nakladov na zhotovenie Diela (napr.
vykona menej prac, dodd menej materialu), je Objednavatel opravneny odpocitat od Ceny
hodnotu nakladov, ktoré Zhotovitel nevynalozil a zaplatit Zhotovitefovi takto znizenu Cenu.

5. Cenu a jej jednotlivé sucasti je mozné menit alebo upravovat vyluéne spdsobom stanovenym
touto zmluvou.

.V
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' Dielo riadne v dohodnutom &ase:

- termin zacatia zhotovenia Diela: 07/2011

- termin ukonc&enia prac na Diele: 10/2011

- termin odovzdania Diela Zhotoviteflom Objednavatelovi: 10/2011

2. Skryté prekazky vykonavania Diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi oznamit ihned

prostrednictvom z&pisov v stavebnom denniku. Preru$enie prac z dévodu prekazok braniacich
v pokracovani realizacie Diela musi byt posudené a schvalené technickym dozorom stavby
(Diela).

VI.
Miesto zhotovenia Diela

Miestom zhotovenia Diela je katastralne uzemie obce Ruzindol, pri€¢om jeho podrobna Specifikacia je
obsiahnuta v Projektovej dokumentacii. Miestom zhotovenia Diela sa rozumie aj miesto odovzdania
Diela.

VIL.
Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu
a nebezpecenstvo skody

Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela.

VIIL.
Platobné a fakturacné podmienky

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu, ktorou si uplatni zaplatenie Ceny bez zbyto¢ného odkladu
po odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom, najneskér vS8ak do 15 pracovnych dni od
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel je povinny k faktire pripojit zoznam skutocne
vykonanych prac a dodaného materialu, odsuhlaseny poverenym zamestnancom Objednavatela..
Ak sa zmluvné strany dohodnu na vykonavani Diela po Castiach, je Zhotovitel povinny po
ukonc&eni kazdej etapy vykonavania Diela v zmysle schvaleného harmonogramu vystavit' fakturu
na Cast' Diela vykonanu v ramci prislusnej etapy.

V pripade, ze Zhotovitel odovzda Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré su uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, je Objednavatel opravneny zadrzat 5 % z Ceny do doby
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si pravo podfa
predchadzajucej vety nezaplatenim ktorejkolvek faktury doru¢enej mu Zhotovitefom na zaklade
tejto zmluvy. Momentom uplatnenia zadrzného prava podfa tohto bodu prestava plynat lehota
splatnosti €asti dotknutej faktury, a to az do vysky zadrzanej sumy penaznych prostriedkov.
Objednavatel uvolni penazné prostriedky zadrzané podfa predchadzajuceho bodu do 7
pracovnych dni od datumu podpisania zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela,
najskér véak v den splatnosti poslednej faktury vystavenej Zhotovitefom na zaklade tejto zmluvy.
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Kazda faktdra musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v opa¢nom pripade ma Objednavatel pravo vratit fakturu Zhotovitelovi bez zaplatenia.
Vratenim faktury Zhotovitelovi v sulade s tymto bodom prestava plynut lehota splatnosti faktary
a tato plynie znovu odo dna dorucenia novej (opravenej) faktiry Objednavatelovi.

Uhrada Ceny bude vykonana bezhotovostnym prevodom na et Zhotovitela bez preddavkov na
zaklade vystavenych faktur.

Lehota splatnosti faktur je do 3 rokov odo dfa ich doru¢enia Objednavatelovi pricom za den
splnenia pefiazného zavazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z G¢tu dlznika v prospech
Uctu veritela. Pokial posledny deri lehoty splatnosti pripadne podfa slovenského kalendara na den
pracovného volna, pokoja alebo sviatok, ako den splnenia penazného zavazku bude zmluvnym
partnerom za rovnako dohodnutych cenovych a platobnych podmienok akceptovany nasledujici
prvy pracovny den.

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt
zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je dlZznik opravneny
uhradit fakturovani sumu na bankové spojenie uvedené na faktare.

V pripade uvedenia nespravneho bankoveho spojenia vo formate ABO, IBAN a SWIFT (BIC)
alebo rozdielneho bankového spojenia vo formate ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo
faktlre zo strany veritela, dlznik nezodpoveda za pripadnu $kodu, ktora méze v dosledku takto
nespravne adresovanej Uhrady vzniknut; v pripade, ak z takéhoto dévodu Skoda vznikla na
tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit' si ndhradu Skody u veritela, ktory $kodu spdsobil, a to v
plnej vySke formou vystavenej faktary.

Obe zmluvné strany vyluCuju postupenie pohladavky/zavazku bez predchadzajucej pisomnej
dohody.

Faktary budu vystavené a uhradené v mene euro.

. Ak méa Zhotovitel bankovy ucet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové

poplatky veritela znasa veritel.

Ak ma Zhotovitel bankovy G&et v zahraniCi: Bankové poplatky na uzemi SR bude znasat
Objednavatel, bankové poplatky v zahrani¢i bude znaSat Zhotovitel. V pripade poruSenia
zmluvnej podmienky suvisiacej s Uhradou znaSa vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana,
ktora porusenie zavinila.

IX.
Danové nalezitosti

. Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani svojich dafnovych povinnosti podfa platnych pravnych

predpisov Statu, v ktorom su rezidentmi a v sulade s platnymi medzindrodnymi prdvnymi normami
s vylu¢enim moznosti prevzatia danovej povinnosti za obchodného partnera.

Objednavatel sa zavazuje, Zze na vyziadanie Zhotovitela predlozi vSetky potrebné podklady pre
riadne vysporiadanie jeho dafiovych povinnosti.

Zhotovitel akceptuje akékolvek legislativne zmeny v zakonoch Slovenskej republiky vratane
zmien dani (napr. sadzba dane, zmeny sp6sobu vyberania dane a pod.), ktoré ovplyvnia Zmluvu
a suhlasi s ich uplatnenim pocas doby platnosti Zmluvy.

X.
Sposob vykonavania Diela

. Objednavatel je povinny:

- protokolarne odovzdat Zhotovitelovi miesto vykonania Diela, potrebné povolenia
a rozhodnutia organov verejnej spravy a projektovu dokumentaciu najneskér do dna zacatia
vykonavania Diela uvedeného v ¢lanku V tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

- umoznit Zhotovitefovi pristup na miesto vykonania Diela za u€elom vykonania pozadovaného
Diela a poskytnut sucinnost potrebnu na riadne vykonanie Diela,

- informovat’ Zhotovitela o v8etkych ddlezitych skuto€nostiach suvisiacich s predmetom zmluvy,
ktoré mézu ohrozit alebo obmedzit plnenie zmluvy zo strany Objednévatela, pripadne
spbsobit nedodrzanie stanovenych terminov plnenia zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu po
ziskani takychto informacii.

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat vykonavanie Diela. Ak Objednavatel zisti, ze

Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v8eobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, je opravneny domahat sa odstranenia takéhoto stavu. Ak zhotovitel nesplini

tuto povinnost ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento ucel Objednavatefom,

Objednavatel to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

Zhotovitel je povinny Dielo vykonavat v zmysle projektovej dokumentacie, vSeobecne zavaznych

pravnych noriem vratane predpisov na useku ochrany zivotného prostredia, nakladania

s odpadmi, BOZP, OPP, platnych technickych noriem, a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj

v sulade s podmienkami stanovenymi v povoleni na zvlastne uzivanie komunikacie (dalej len

,;ozkopavkové povolenie), v stavebnom povoleni a vinych povoleniach, rozhodnutiach

a vyjadreniach vydanych orgdnmi verejnej spravy

Ak Zhotovitel poveri vykonavanim Casti Diela tretiu osobu, nezbavuje sa tym zodpovednosti za

vykonavanie Diela a zodpoveda za vykonanie Diela ako keby celé Dielo vykonaval sém. Pre ucely

tejto zmluvy sa zamestnanci subdodavatela povazuju za zamestnancov Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny prenasat nijaké pravo alebo prevadzat akékolvek zavazky vodi

Objednavatelovi ktoré mu vznikli alebo vzniknu z tejto zmluvy, na akékolvek tretie strany bez

predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za vedenie dokumentécie, suvisiacej s vykonavanim Diela v rozsahu

a kvalite urCenej pravnymi predpismi a internymi predpismi Objednavatefa, s ktorymi bol

oboznameny.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom Objednavatela alebo Objednavatelom

poverenej tretej osobe vykon kontroly plnenia zavéazkov, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje v€as abez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela pisomne

prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku o v8etkych délezitych skuto€nostiach suavisiacich

s plnenim zmluvy, ktoré mdzu ohrozit alebo obmedzit plnenie zmluvy zo strany Zhotovitela,

pripadne spdsobit nedodrzanie terminov plnenia zmluvy .

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie €asti Diela:

a) ktora bude v dalSom pracovnom postupe zakryta, alebo sa tato ¢ast Diela stane nepristupnou,

alebo

b) ktoré si v stavebnom denniku vyhradil Objednavatel.

Vyzva na prevzatie €asti Diela musi byt doru¢ené Objednavatefovi pisomne najmenej 1 pracovny

den vopred.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo, kioré je predmetom zmluvy jeho riadnym

ukonéenim a odovzdanim Objednavatefovi vtermine ana mieste uvedenom v zmluve.

Objednavatel je povinny vykonané Dielo v zmysle ustanoveni tejto zmluvy prevziat.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje odovzdané a prevzaté Dielo bez vad, na ktorom budu

vykonané vsSetky skusky preukazujuce kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie

parametrov dohodnutych v zmluve a predpisanych v rozhodnutiach organoch S$tatnej spravy,
vydanych v suvislosti s vykonavanim Diela. Podrobnosti o odovzdani a prevzati Diela upravuje €l.

XIV. tejto zmluvy.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za:

- dodrziavanie prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem, podmienok stanovenych
v stavebnom povoleni, rozkopavkovom povoleni a dalSich povoleniach a suhlasoch,
suvisiacich s vystavbou a za $kody, vzniknuté ich porusenim,

- 8kodu, spbsobenu pri vykonavani prac Objednavatelovi alebo tretim osobam,

- bezpe€nost aochranu zdravia vSetkych o0s6b, ktoré sa sjeho vedomim zdrziavaju na
stavenisku a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami s viditefnym
oznacenim nazvu svojej spolo¢nosti,
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- posSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku a majetku tretich osdb, ak k poskodeniu dbjde pri vykonavani Diela alebo
v suvislosti s nim,

- Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani Diela odvaza vykopok, stavebny
a komunalny odpad, alebo po ktorych Zhotovitel dovaza materialy, stroje, zariadenia
a konstrukcie, alebo prepravuje mechanizmy.

XI.
Subdodavky

Zhotovitel zodpovedé za konanie subdodavatelov tak, ako keby konal sam.

XIl.
Naviac prace

Ak sa pri plneni zmluvy dodato¢ne zisti potreba vykonat Naviac prace, ktoré su sp6sobené:
i. zmenou Specifikacie Diela zo strany Objednavatela a/alebo
ii. poskytnutim nespravnych informacii zo strany Objednavatela Zhotovitelovi (za poskytnutie
nespravnych informacii sa nepovazuje skutocnost’ ak sa informacie uvedené v Projektovej
dokumentacii nebudu zhodovat' so skutoénym stavom) a/alebo
ii. vydanim rozhodnutiami Statnych organov alebo samospravy(napr. rozkopavkového
povolenia)

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o tejto skutoCnosti a sucasne predlozit

Objednéavatelovi navrh na vykonanie Naviac prac, vratane presnej Specifikcie jednotlivych

poloziek Naviac prac, ato najneskdr do desiatich pracovnych dni odo dna kedy sa Zhotovitel

dozvie o skuto€nosti, ktora méze mat za nasledok potrebu vykonania Naviac prac podfla tohto
bodu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit navrh na vykonanie Naviac prac vypracovanu v sulade

s nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Struktare:

a) v pripade, Zze ocenované polozky sa nachadzaju v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy,
budu ocenené cenami nachadzajucimi sa v rozpocte;

b) v pripade, Ze ocenované polozky sa nenachadzaju v rozpocte, ktory je prilohou zmluvy, budd
ocenené podla platného cennika CENKROS v ¢ase uskuto€nenia cenovej ponuky na Naviac
prace;

v pripade, Ze ocefiované polozky sa nenachadzaju v rozpocte, ktory je prilohou zmluvy a ani

v cenniku , budld ocenené ponukovou cenou Zhotovitela. Na takto spracovany navrh cenovej

ponuky vypracovany v sulade s pism. c) tohto bodu Zhotovitel uplatni zlavu vo vySke 15%

a predlozi navrh cenovej ponuky na vykonanie Naviac prac Objednavatelovi s odpocitanim tejto

zlavy.

Po odovzdani a prevzati Diela su dodato€né poZiadavky Zhotovitela na zvySenie Ceny
nepripustné. To neplati v pripade, ak poziadavku na zmenu Ceny nemohol Zhotovitel uplatnit
véas z dévodov na strane Objednavatela.

XIll.
Prerusenie vykonavanie Diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatelnych vonkajsich okolnosti
nezavinenych Zhotovitefom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni,
preru$it vykonavanie Diela resp. jeho Casti, je Zhotovitel povinny o tom bez zbyto&ného odkladu
informovat’ Objednavatela.
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Objednéavatel méze pisomne poziadat, aby Zhotovitel na ur€enu dobu prerusil vykonavanie Diela
alebo jeho Casti. V takom pripade je Zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady
spojené s doCasnym preruSenim vykonavania Diela alebo jeho &asti obmedzili na minimum.
Zhotovitel ma narok na nahradu nakladov, ktoré preukazatefne a ucelne vynalozil v suvislosti
s preruSenim vykonavania Diela podfa tohto bodu.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade preruSenia vykonavania Diela podla tohto
Clanku sa terminy, ktoré su uvedené v harmonograme vykonavania Diela upravia primerane
k dizke trvania prerugenia.

XIV.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim

Objednavatelovi v termine a na mieste uvedenom v zmluve.

Za riadne ukoncéené Dielo sa povazuje odovzdané a prevzaté Dielo bez vad, na ktorom boli

vykonané vsSetky skusky preukazujuce kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie

parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach, stanoviskach a rozhodnutiach organov
verejnej spravy a v parametroch predpisanych v projektovej dokumentécii a v stulade s STN, TPP

a internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude Dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitelom za¢at odovzdavacie konanie.

Zhotovitel je povinny vyjasnit’ si vSetky poZiadavky na odovzdanie a prevzatie Diela (najma tie,

ktoré su uvedené v STN, TPP ainternych predpisoch objednavatefa) s Objednavatelom

v dostato¢nom predstihu pred odovzdanim Diela tak, aby tato skuto€nost nemala vplyv na termin

odovzdania Diela.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednavatelovi pred zacatim odovzdavacieho konania:

- zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su su€astou odovzdania, vratane atestov, certifikatov,
vyhlaseni o zhode,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnicu o vyskusani zmontovaného zariadenia,

- ostatné doklady podra prislusnych STN a TPP,

- képiu stavebného dennika,

- vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré uloZili organy verejnej spravy,

- dokumentaciu sulvisiacu s realizovanymi pracami (dokumentacia potrebnd z hladiska
environmentalnej legislativy napr. dokumentacia podfa zakona o ochrane prirody a krajiny,
oznamenia organov ochrany prirody a krajiny, dokumentéciu z hlfadiska poZziadaviek zakona o
odpadoch, zédkona o vodach a pod.),

- projekt skutocného vykonania Diela so zakreslenim zmien oproti pdévodne schvalenej
projektovej dokumentacii,

- zoznam materialov obstaranych podfa ¢lanku X. bod 3.

Zmluvné strany pri odovzdani Diela spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela, ktora bude

podpisana zastupcami oboch zmluvnych stran.

Vady Diela, zrejmé uz pri jeho preberani, je Objednavatel povinny reklamovat uz v protokole

o odovzdani a prevzati Diela.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie Objednavatela

k Dielu predlozenému na prevzatie. V zavislosti od situacie, zmluvné strany v preberacom

protokole uvedu alternativne jednu z nasledujdcich skuto¢nosti:

a) Ak sa zisti, ze Dielo nema vady, Objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, Ze Dielo ma menS$ie vady, ktoré neznizuju hodnotu alebo spésobilost Diela,

Objednavatel vyhlasi prevzatie Diela s vyhradou.
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10.

V zapisnici o odovzdani a prevzati Diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna,
a tiez lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny zistené vady odstranit. Ak Zhotovitel' zistené vady
odstrani, Objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady.
c) Ak sa zisti, ze Dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuju jeho hodnotu alebo
sposobilost jeho pouzitia na stanoveny Ucel Objednavatel nevyda vyhlasenie o prevzati.
V takom pripade sa Dielo nepovazuje za prevzaté a Zhotovitel je nadalej zaviazany odovzdat
Objednavatelovi Dielo bez vad.
V pripade ak pri odovzdani Diela boli zistené vady, je Zhotovitel povinny prijat také napravné
a preventivne opatrenia, ktoré predidu takymto alebo podobnym vadam pri plneni dalSich zmluv.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, Ze vada bola spdésobend Nominovanym subdodavatefom
pripadne akoukolvek tretou osobou.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi kompletnd sprievodnu a technickd dokumentaciu
k veciam a zariadeniam, pouzitym na vykonanie Diela v rozsahu stanovenom platnymi predpismi,
projektovou dokumentaciou Diela a touto zmluvou.

XV.
Audit

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kvalita Diela ma pre Objednavatela strategicky vyznam. Z tychto
dévodov je pre Objednavatela rozhodujuce riadne vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym osobam vykonat vo
svojich prevadzkach audit (vratane periodického auditu), zamerany na overenie dodrziavania
riadenia procesov, ktoré maju vplyv na kvalitu Diela, environment a bezpecnost a kvalitu pri
riadeni projektov pri praci alebo na preverenie ¢i Zhotovitel pouzil materialy nadobudnuté od
dodavatelov, ktorych ur€il Objednavatel boli pouzité na vykonanie Diela. V obdobnom rozsahu je
Objednavatel opravneny vykonat audit aj u subdodavatelov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny
svojich subdodavatelov zmluvne zaviazat povinnostou umoznit Objednavatelovi alebo nim
poverenym osobam vykonat audit v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy.

Referenénymi podkladmi pre vykonavanie auditov a ur€enie ich rozsahu a obsahu poziadavky
definované v normach 1SO 9001:2008,ISO 14001:2005, ISO 10006:2003 a OHSAS 18001:2008
Vysledky auditu budu vzdy prerokované so Zhotovitefom alebo subdodavateflom o ¢om bude
vypracovany pisomny zdznam.

V pripade zistenia nedostatkov Zhotovitefa je Objednavatel opravneny ulozit Zhotovitelovi
primerant lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov s moZnostou kontroly realizacie
navrhnutych opatreni.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela pisomnou formou o plneni napravnych opatreni,
ktoré organizacia prijala na zaklade auditu v zmysle podmienok sutaze. Objednavatel si
vyhradzuje pravo overit plnenie predmetnych ndpravnych opatreni naslednym auditom.
Neplnenie népravnych opatreni sa povaZzuje za poruSenie zmluvnych povinnosti zo strany
Zhotovitela s moznostou vypovedania zmluvy Objednavatelom.

Ak Zhotovitel ani v dodato¢nej primeranej lehote nevykond nalezité opatrenia, smerujuce
k zlepSeniu riadenia kvality, environmentu, bezpecénosti alebo ustanoveni tejto zmluvy a tato
skuto€nost bude potvrdena kontrolou odstranenia zistenych nedostatkov a realizacie navrhnutych
opatreni, resp. ak vykonanie auditu nebude Objednavatelovi umoznené, bude sa to povazovat za
podstatné poru$enie zmluvnych povinnosti.

XVI.
Zmluvné sankcie a zodpovednost’ za Skodu

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odovzdania Diela, ku kitorému sa zaviazal v zmluve a v tomto
termine nedokoné&i a neodovzda Objednavatelovi Dielo ako celok, ma Objednavatel pravo
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fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,1% z Ceny za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela na useku BOZP, OPP a environmentu,
ma Objednavatel pravo fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 300,— EUR (slovom
tristo EUR).

Ak je Zhotovitel v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady, ma Objednavatel po marnom
uplynuti lehoty na odstranenie vady pravo fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
170,— EUR (slovom jednosto sedemdesiat EUR) za kazdy defi omeskania, ato za kazdy
neodstraneny nedostatok zvlast. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
reklamované vady odstranit.

V pripade omeskania so splnenim penazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi
urok z omesSkania vo vySke 0,1% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvné sankcie dojednané touto zmluvou sa nedotykaju nahrady Skody, ktora vznikne druhej
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su zmluvnou sankciou zabezpecené. Zmluvna
strana, ktorej vznikla Skoda je teda opravnena pozadovat nahradu Skody aj popri naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vySke presahujucej zmluvnu pokutu.

V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela (napr. omeskanim zhotovitela,
porusenim podmienok stanovenych v rozhodnutiach prislusnych spravnych organov) déjde k
penalizacii alebo kinému sankénému postihu Objednavatela, je Zhotovitel povinny takto
spbsobenu $kodu Objednavatelovi nahradit.

Ak ktorakolvek zmluvna strana porusi svoje povinnosti alebo akykolvek zavazok, vyplyvajdci
zo zmluvy je povinna nahradit Skodu tym spOsobenu druhej zmluvnej strane. Za Skodu sa
povazuje skuto¢na skoda, usly zisk a naklady vzniknuté poSkodenej zmluvnej strane v suvislosti
so 8kodovou udalostou.

Zmluvna strana, ktora poruSila svoju povinnost alebo akykolvek zavazok, vyplyvajuci zo
zmluvy, sa méze zbavit zodpovednosti za Skodu, ak preukaze, Zze k poruSeniu povinnosti alebo
akéhokolvek zavazku, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, doslo v désledku okolnosti vylu€ujlcich
zodpovednost.

Ak ktorakolvek zmluvna strana vznesie narok voci druhej zmluvnej strane, ktory sa nasledne
ukaze ako neopodstatneny, je zmluvna strana ktora vzniesla neuspesny narok povinna nahradit
druhej zmluvnej strane vSetky naklady, ktoré na obranu voci takémuto naroku vynalozila.

XVIl.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo je zhotovené v sulade s podmienkami tejto zmluvy a ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel
zodpoveda za vady Diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti. Zhotovitel zodpoveda aj za vady Diela v rozsahu zaruky za akost.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch,
v realiza¢nych projektoch, v technickych norméach a pravnych predpisoch.

Skryté vady su tie, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytnu v zarucnej lehote. Tieto vady je povinny Objednavatel reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rdk opravneného zastupcu Zhotovitela.

Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia Diela povazuju aj chybajuce alebo neuplné doklady,
ktoré je Zhotovitel povinny pripravit podla podmienok zhotovenia Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba je 60 mesiacov na dielo a 24 mesiacov na
material . Zaru¢na doba zacina plynat odo dia podpisania zapisnice o vysledku odovzdavacieho
konania podla ¢&l. XIV. tejto zmluvy. Z&ruénd doba v8ak neplynie v Case, pocas ktorého
Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Plynutie
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10.

11.

12.

13.

14.

zaru€nej doby na dotknutl Cast Diela sa prerusi dfiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad (dfiom dorucenia reklamacie).

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené zavinenim uzivatela Diela alebo tretimi osobami.
Zhotovitel prebera zaruku za akost diela v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 az 431 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklaméaciu do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s Objednavatelom spbsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamovanu vadu do 15 dni od jej ozndmenia ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Ak je predmetom reklamécie havarijny stav, Zhotovitel je povinny zabezpecit bezodkladné
odstranenie reklamovanej skrytej vady.

Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika. Objednavatel neméze dodato¢ne menit uplatneny narok na odstranenie vady.

V pripade ak Zhotovitel odovzda Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré su uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad
tretou osobou. Na Uhradu narokov tretej osobe pri odstrafiovani vad tretou osobou je
Objednavatel opravneny pouzit zadrzanu Ciastku v zmysle €l. VIII. tejto zmluvy.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela a po odstraneni
reklamovanych skrytych vad, pripravi Zhotovitel z&znam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia
Zhotovitela a Objednavatela.

XVIIL.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava,
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti, vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré
zmluvné strany nemo6Zzu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak budu prace na Diele zastavené z dévodu okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecCenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
znicenia alebo poSkodenia Diela, odcudzenia Casti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spOsob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla predchadzajuceho bodu
a Uhradu nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na
zaklade navrhu, ktory predlozi Zhotovitel.

Ak je vysledkom okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, havarijny stav, vykoné Zhotovitel opatrenia
na zabezpecCenie Diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni dohodnu zmluvné
strany nasledne.

XIX.
Pred¢asné ukoncenie platnosti zmluvy

Platnost tejto zmluvy skongi:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) zanikom niektorej zo zmluvnych stran bez pravneho nastupcu;

c) odstupenim od zmluvy.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného
porusenia druhou zmluvnou stranou. Odstupenie od zmluvy musi byt vykonané v pisomnej forme
a musia v nom byt uvedené ddvody odstupenia. Odstupenie od zmluvy nadobuda pravne Gcinky
doru€enim oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Okrem pripadov, vyslovne
uvedenych v tejto zmluve sa za podstatné poruSenie pre Ucely tejto zmluvy povazuje porusenie
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akejkolvek zmluvnej povinnosti, ak k naprave ned6jde ani po uplynuti dodatocnej primeranej
lehoty v dizke 30 kalendarnych dni, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na jej odstranenie.

XX.
Ochrana Dovernych informacii

1. Zmluvna strana, ktorej bude poskytnutd Déverna informécia (,Prijimatel) druhou zmluvnou
stranou (,Poskytovatel”) sa zavazuje chranit takito informéaciu a nakladat s Dévernymi
informaciami v sulade s touto zmluvou. Prijimatel méze pocas 5 (piatich) rokov od uzavretia tejto
zmluvy pouzit Déverné informacie iba na ucely tejto zmluvy a bez akéhokolvek ¢asového
obmedzenia nesmie poskytnit akékolvek DoOverné informacie tretim osobam, okrem nizSie
uvedenych pripadov.

2. Kazd4d zo zmluvnych stran méze poskytnat Déverné informacie inej osobe, s ktorou planuje
vstupit’ alebo uz vstupila do akéhokolvek spdsobu spoluprace alebo uzavrela ind dohodu tykajucu
sa zmluvnych vztahov podrla tejto zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajlcej vete méze
prislusna zmluvna strana poskytnut’ takéto Dbverné informacie iba (i) v rozsahu, v ktorom je to
nevyhnutné pre danu spolupracu a ak (i) sa tato osoba pisomne zaviaze s prislu§nou zmluvnou
stranou v zaujme oboch stran dodrziavat ddévernost poskytnutych informécii za rovnakych
podmienok, aké su uvedené v tejto zmluve (s prislusnymi primeranymi Upravami).

3. Prijimatel je opravneny poskytnut Déverné informacie:

a) kompetentnému  sudnemu,  rozhodcovskému alebo  inému  prislusnému
rozhodovaciemu organu, v suvislosti s akymkolvek sudnym alebo rozhodcovskym
konanim vzniknutym a vedenym v suvislosti s obchodnymi vztahmi medzi zmluvnymi
stranami, alebo

b) ak je ich poskytnutie poZzadované prikazom kompetentného sudu, alebo

c) v sulade so zakonom, predpisom, podla ktorého je zmluvna strana povinna alebo
pozadovand konat, alebo

d) vladnej, bankovej, dariovej alebo inej kontrolnej autorite, ktora je opravnena a
kompetentna ich vyzadovat, to vSetko za podmienky, Ze Prijimatel (ak je to mozné
a v sulade s pravnymi predpismi) v€as a vopred oznami takuto povinnost poskytnut
Déverné informacie Poskytovatelovi a bude spolupracovat s Poskytovatefom na
naklady Poskytovatela, na zabezpeceni potrebného prikazu, rozhodnutia alebo iného
obdobného aktu na ochranu dévernych informacii, alebo

e) auditorom, danovym alebo pravnym poradcom zmluvnych stran, ktori s zo zdkona
viazani mi¢anlivostou.

XXI.
Dorucovanie

1. Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa zmluvné
strany zavazuju zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den dorucenia
pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu
pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie UloZzna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na
poste, alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, zamestnancom posty
vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy“ alebo ind poznamka
podobného vyznamu.

2. Vpripade akejkolvek zmeny adresy urenej touto zmluvou na doru€ovanie pisomnosti sa
prislusna zmluvna strana, ktorej sa zmena tyka, zavazuje o zmene adresy bezodkladne
pisomne informovat’ druhd zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doruovanie rozhodujuca
nova adresa riadne a preukazatelne oznamend druhej zmluvnej strane pred odosielanim
pisomnosti.
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Ak sa akdkolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju doru€ovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla ¢lanku I.
tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v ¢ase dorucenia zdrZuje.

XXIl.
Ostatné dojednania

O priebehu realizacie Diela je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania

staveniska. Zapisuje tam vSetky prace a skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Stavebny

dennik v priebehu pracovného €asu musi byt na stavbe trvale pristupny. Denné zaznamy do
stavebného dennika =zapisuje stavbyveduci, resp. nim povereny pracovnik. Okrem
stavbyvediceho moéze urobit potrebné zaznamy v denniku technicky dozor Objednavatela

a projektant povereny vykonom autorského dozoru, ako i pracovnik vykonavajuci Statny stavebny

dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy,

najma:

a) udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie, overenej v stavebnom konani alebo od
inych povoleni, vydanych pre vystavbu,

b) ¢asovy postup prac,

c) zhodnotenie Ciastkového plnenia Zhotovitela pre Ucely Ciastkovej fakturacie (ak sa tak
zmluvné strany pisomne dohodli),

d) pripadné preruSenie stavebnych prac z dévodu, ze Zhotovitel nem6ze pokracovat v pracach
pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti Diela,

e) Udaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

f) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohladu a spracovatela realizacnej
projektovej dokumentécie,

g) zapisy geodeta a kartografa stavby,

h) zd&znamy technického dozoru.

Zhotovitel sa zavazuje pri priprave a realizcii diela dodrziavat vSetky technické normy platné na

Uzemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade ziadosti Objednavatela zabezpecia ucast zastupcov

Statutarnych organov na kontrolnych poradach stavby, ktoré bude organizovat a riadit

Objednavatel.

Zhotovitel bude Objednavatela priebezne informovat o stave zhotovovaného Diela na kontrolnych

poradach a operativnych poradach vedenia stavby, organizovanych Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.

374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Zhotovitel zabezpeci nepretrzitd pritomnost svojho zodpovedného zastupcu (stavbyveduceho)

na stavbe, ktory bude mat’ splnomocnenie riesit problémy poc¢as uskuto¢riovania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, za ochranu Zivotného prostredia okolitych

priestorov, vratane dodrzZiavania no¢ného kludu, v zmysle podmienok stavebného povolenia.

Zhotovitel prevezme od Objednavatefa pri odovzdani staveniska vybudovand vytyCovaciu siet

a od toho okamihu az do odovzdania a prevzatia Diela ako celok zodpoveda za jeho ochranu.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania

a prevzatia Diela (stavby).

XXIIl.
Ochrana zivotného prostredia

1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat’ ustanovenia vSéeobecne zavaznych pravnych

predpisov 0 ochrane Zivotného prostredia.
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. Zhotovitel je drzitelom a pévodcom odpadov, ktoré vznikaju v suvislosti s vykonavanim diela a pini

pre tieto odpady vSetky povinnosti v zmysle zakona o odpadoch.

. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému dos$lo v

suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel je povinny odstranit nasledky takého znecistenia a
poskodenia a nahradit spbsobené Skody. Zaroven zndsSa vSetky sankcie s tym spojené.

. Zhotovitel je povinny dodrziavat osobitné pravne predpisy na useku ochrany vod, najma vykonat

primerané opatrenia pri zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a plnit povinnosti v oblasti
prevencie. Ak zhotovitel sposobi svojou ¢innostou mimoriadne zhorSenie véd, vystupuje ako
pbvodca a zodpoveda za zneSkodnenie mimoriadneho znedistenia a odstranenie jeho
Skodlivych nasledkov. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ prislusné doklady, povolenia, suhlasy
a potrebné vyjadrenia organov ochrany vod.

. Ak sa predmet zmluvy dotyka zariadenia zdroja znecistovania ovzdusia, alebo m6ze akymkolvek

spbsobom ovplyvnit emisie znedistujucich latok alebo predstavuje zmenu prislu$nej
dokumentécie, je zhotovitel povinny zabezpecit schvalenie zakonom pozadovanych dokladov
a ziskanie potrebnych vyjadreni a suhlasov organov ochrany ovzdusia.

. Pre ostatné prace, okrem prac, uvedenych v bode 5) je zhotovitel povinny dodrziavat osobitné

pravne predpisy na useku ochrany prirody a krajiny ako aj vypracovat a zabezpedit' prislusné
vyjadrenia a suhlasy organov ochrany prirody a krajiny.

. Zhotovitel je povinny dodrziavat osobitné pravne predpisy o ochrane pred hlukom a vibraciami.

Zhotovitel je povinny technickymi, organizaénymi a inymi vhodnymi opatreniami zabezpecit,
aby hluk neprekracoval najvy$Sie pripustné hodnoty ustanovené osobitnymi pravnymi
predpismi.

XXIV.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a poziarna ochrana

Ak na jednom pracovisku plnia ulohy zamestnanci objednavatefla a zhotovitela, musi byt
spolupraca tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci, koordinacia ¢innosti a vzgjomna informovanost medzi nimi uzavreta
pisomnou dohodou, ktora urci, kto z nich zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom
rozsahu.

Naklady, ktoré vzniknu z dévodu nedodrziavania BOZP a OPP hradi zhotovitel.

V pripade vykonavania montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac
na pracovisku alebo na zariadeniach objednavatela, dohodne objednavatel so zhotovitefom
zabezpelenie a vybavenie pracoviska pre bezpeény vykon prace. Prace sa mézu zacat az
vtedy, ak je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel prebera pInd zodpovednost za pracovné (razy vlastnych zamestnancov na
pracoviskach objednavatela a za registraciu pracovnych uUrazov, ich evidenciu a hlasenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s platnou legislativou BOZP a PO.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o moznych nebezpeéenstvach, ohrozeniach,
rizikach a o preventivnych opatreniach na zaklade vypracovaného registra rizik, vyplyvajuceho
z vykonavanych prac v zmysle platného pravneho predpisu o BOZP. Zarovern je povinny
informovat’ objednavatela o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie zachrannych
prac a na evakuaciu zamestnancov.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani stavebnych prac spolupracovat s koordinatorom
dokumentéacie kone¢ného zakaznika a koordinatorom bezpecnosti, ktorého urcil objednavatel .
Zhotovitel je povinny zabezpecit prisluSné opravnenia pre zamestnancov jednotlivych profesii
pre prace s poziadavkou na odbornd, pripadne zdravotnu spésobilost (zvaraci, prace vo vysSkach
a pod.).

Zhotovitel je povinny zabezpecit potrebné Skolenia v oblasti BOZP a PO ako aj prvej pomoci.
Zaroven je povinny oboznamit osoby, vykonavajuce prace na jednotlivych pracoviskach, s
ohrozeniami a zabezpecit Skolenia, vycvik a vybavenie podla osobitnych poZiadaviek na
zaistenie BOZP. Zapocat prace je zhotovitel opravneny az po absolvovani oboznamenia svojich
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zamestnancov a 0séb konajucich v jeho mene a na jeho Ucet s podmienkami BOZP a rizikami na
zariadeniach objednavatela alebo zariadeniach koncového zakaznika.

Zhotovitel je povinny zabezpelit aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje a pod.
neohrozovali BOZP. Za tym Uc€elom je povinny vykonavat ich potrebnl Udrzbu a opravy
a predkladat mesacne zaznamy z ich vykonania.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady OOPP s viditelnym
oznacéenim firmy zhotovitela pripadne objednavatela. Dalej je povinny zabezpedit pohyb svojich
zamestnancov len na uréenom pracovisku.

Zvaracie prace a ind manipulaciu s otvorenym ohnfom je zhotovitel na pracoviskach so
zvySenym poZiarnym nebezpe€enstvom povinny vykonavat len na zaklade prislusného
pisomného opravnenia. V pripade poZiaru je zhotovitel povinny ohlasit poZiar na ohlasovriu
poziarov.

V pripade Urazu zamestnanca je zhotovitel povinny zabezpecit, aby zamestnanec vyhladal prva
pomoc Vv najblizSom zdravotnickom zariadeni a spisat zaznam o Uraze. Zaroven je povinny
o pracovnom Uraze bezodkladne informovat bezpecnostného technika objednavatela a vysetrit
Uraz v spolupraci s priamym nadriadenym a technikom BOZP objednavatefla.

Naklady ktoré vzniknu objednavatelovi z dévodu poruSenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP
zhotovitelom alebo tretimi stranami, ktoré konaju v jeho mene znéSa v plnej miere zhotovitel.
Rovnako prebera zodpovednost za vSetky Skody spOsobené nevykonanim preventivnych
a dalSich opatreni.

XXV.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran v pisomnej
forme.

Zmluvneé strany sa zavazuju riesit’ spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne
rokovanim zastupcov Statutarnych organov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani
dohodou, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnend predlozit Zalobu na prislusny sud
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva ako aj pravne vztahy z nej vyplyvajuce sa budu riadit
pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pokial niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je v celosti alebo len s€asti neplatné, alebo sa stane
neskér neplatnym, nema to vplyv na platnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa zavazuju také ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim, ktoré zachovd zmysel
pdvodného ustanovenia a bude zodpovedat povodnej voli stran a Ucelu tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a G€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jeden
zhotovitel.

V Ruzindole, dna 22.07.2011 V Bielom Kostole, dria 22.07.2011

Za Objednavatefla: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Pucik Jan Reisinger
Podpisana zmluva je zaloZzena v agende obecného uradu.
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